

Kostenschätzung Honorare Pünften



Zusammenfassung Honorarkosten Planer

Grundlage für Weisung

Alle Preise inkl. MwSt. & 1% und gerundet

29	Honorare	2'982'400
290	Honorare Planer	2'982'400
196	Geologie	21'600
197	Geometer	16'200
291	Architekt	1'702'600
292	Bauingenieur	378'400
293	Elektroingenieur	108'100
294.1	HLKS Ingenieur	307'000
294.2	Minergie -P/ECO Angaben HLKS	10'800
294.3	Kanalisationsplanung	27'000
296.0	Bauherrenberater	216'200
296.3	Bauphysiker	64'900
296.4	Akustiker	21'600
296.9	Brandschutzplaner	48'600
297.2	Sicherheitsplaner	5'400
396.5	Grossküchenplaner	27'000
396.6	Bühnenplaner	27'000
4	Umgebung	657'400
490	Honorare Planer	657'400
1	Landschaftsarchitekt Perimeter 1	222'900
2	Landschaftsarchitekt Perimeter 2	214'000
3	Honorar Gebäude Perimeter 2	29'200
4	Landschaftsarchitekt Perimeter 2, Teil 2	175'100
5	Planung Gebäude Teil 2	16'200
	TOTAL	3'639'800

Honorar Total		
2'982'400		
21'600		
16'200		
1'702'600		
378'400		
108'100		
307'000		
10'800		
27'000		
216'200		
64'900		
21'600		
48'600		
5'400		
27'000		
27'000		
657'400		
222'900		
214'000		
29'200		
175'100		
16'200		
3'639'800		

SIA 31-33	SIA 41	SIA 51
32.5%	18.0%	16.0%
969'300	536'800	477'200
21'600		
16'200		
553'300	308'500	272'400
123'000	68'100	60'500
35'100	19'500	17'300
99'800	55'300	49'100
3'500	1'900	1'700
8'800	4'900	4'300
70'300	38'900	34'600
21'100	11'700	10'400
7'000	3'900	3'500
15'800	8'700	7'800
1'800	1'000	900
8'800	4'900	4'300
8'800	4'900	4'300
213'700	118'300	105'200
72'400	40'100	35'700
69'600	38'500	34'200
9'500	5'300	4'700
56'900	31'500	28'000
5'300	2'900	2'600
1'182'900	655'200	582'400

SIA 31-51	SIA 52-53	SIA 31-53
66.5%	33.5%	100.0%
1'983'600	998'800	2'982'400
14'400	7'200	21'600
10'800	5'400	16'200
1'132'200	570'400	1'702'600
251'600	126'800	378'400
71'900	36'200	108'100
204'200	102'800	307'000
7'200	3'600	10'800
18'000	9'000	27'000
143'800	72'400	216'200
43'200	21'700	64'900
14'400	7'200	21'600
32'300	16'300	48'600
3'600	1'800	5'400
18'000	9'000	27'000
18'000	9'000	27'000
437'100	220'300	657'400
148'200	74'700	222'900
142'300	71'700	214'000
19'400	9'800	29'200
116'400	58'700	175'100
10'800	5'400	16'200
2'420'500	1'219'100	3'639'800

Kostenschätzung
Genauigkeit ±25%